INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
DEPOMURES S.A. are plăcerea să vă informeze cu privire la demararea procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractului privind elaborarea studiilor de inginerie FEED „Dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale Tîrgu-Mureş (România). 

Dacă sunteţi interesaţi să fiţi partenerii noştri în derularea acestei proceduri, vă rugam să vă anunţaţi intenţia de participare la licitaţie, în scris - cu confirmare de primire, până la data de 25.02.2011, orele 12:00.
Achizitor :




DEPOMUREŞ S.A. 

Scopul licitaţiei : 

Atribuirea contractului privind elaborarea studiilor   de inginerie FEED „Dezvoltarea depozitului de înmagazinare  
subterană a gazelor naturale Tîrgu-Mureş (România) 

Tipul licitaţiei : 



Licitaţie cu ofertare în plic închis 

Data limită pentru confirmarea 
 

intenţiei de participare la licitaţie :

25.02.2011, orele 12.00

(confirmarea se face in scris cu 

confirmare de primire )

Perioada de ridicare a dosarului



de licitatie ( cu PV de predare – primire ):
25.02.2011, orele 12.00 – 04.03.2011, orele 12.00

Data limită de depunere a ofertelor:        
01.04.2011, orele 12.00

Moneda ofertei : 



LEI

Adresa de unde poate fi obţinut 

Tîrgu-Mureş, str. Tamas Erno nr. 1, 540307, judeţ dosarul de licitaţie : 


            Mureş, Romania  

Date de contact



DEPOMUREŞ S.A.

Tel:  0265 217 055; 0265 217 812






Fax: 0265 260 145

  





E-mail : office@depomures.ro 
Dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale Tîrgu-Mureş

DEPOMUREŞ S.A. îşi propune să dezvolte depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Tîrgu-Mureş. Dezvoltarea depozitului constă în mărirea volumului util a depozitului de la 300 Mm3 la 400 Mm3, într-o primă fază (denumită Faza 1) prin :  

· Săparea a 2 noi sonde (locaţia acestora urmează a fi stabilită ulterior) ;

· Construirea unei Staţii Centrale (statie de comprimare, statie de uscare, panou de masurare gaze biderectional ) proiectată pentru o capacitate de 3,5 Mm3/zi ;

· Dezvoltarea unei conducte de interconectare cu sistemul de transport (TRANSGAZ) ;

· Dezvoltarea unui nou sistem de distribuţie de 110 kV şi racordarea la reţeaua electrică (ELECTRICA)

Ca şi opţiune, se vor studia elementele de dispunere şi proiectare (extra CAPEX) pentru următoarea fază (denumită Faza 2), privind dezvoltarea capacităţii de înmagazinare la 600 Mm3, care presupune :

· Dezvoltarea a 2 noi grupuri (manifold-uri) cu o capacitate de până la 15 sonde fiecare la o nouă presiune de proiectare ;

· Optimizarea conductelor de aducţiune la sondele existente pentru o nouă presiune maximă admisă şi un nou debit ;

· Dezvoltarea Staţiei Centrale ( statie de comprimare, statie de uscare, panou de masurare gaze biderectional ) proiectate pentru o capacitate de 5 Mm3/zi. 

La realizarea tuturor studiilor se va ţine cont de faptul că staţia centrală trebuie să poată fi uşor de dezvoltat pe viitor.  
Scopul studiul FEED
· Definirea tuturor echipamentelor privind dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale Tîrgu-Mureş ;
· Compararea diferitelor soluţii tehnice şi selectarea celei mai eficiente ;
· Stabilirea costurilor de capital (CAPEX) şi a costurilor de operare (OPEX) estimate pentru dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană, a staţiei de uscare şi a staţiei de comprimare, luând în calcul anumite constrângeri tehnice privind o posibilă extindere viitoare a dezvoltării → se vor realiza 3 estimări bugetare : una cu dezvoltarea doar a fazei 1, una care să cuprindă Faza 1 cu posibilitatea extinderii capacităţii şi una pentru faza 1 şi 2.

Calendar estimativ
· Transmiterea / publicarea invitatiei de participare la licitatie: Data „D”
· Data limita de confirmare a participarii la licitaţie: Data „D” + 5 zile lucrătoare
· Data limita de ridicare a dosarului de licitatie: Data”D” + 10 zile lucratoare

· Data limita de depunere a ofertelor la sediul DEPOMURES SA: Data „D” + 30 zile lucrătoare
· Data intâlnirii initiale cu ofertantul ales : Data „D” + 50 zile lucrătoare = Data „K”
· Emiterea documentului Baza de proiectare şi a Studiilor FEED prioritare : Data „K” + 30 zile lucrătoare
· Emiterea pachetului preliminar de documente FEED : Data „K” + 120 zile lucrătoare = Data „F”
· Remiterea comentariilor SC DEPOMURES SA : Data „F” + 20 zile lucrătoare
· Ediţia finală a pachetului privind proiectarea de bază : Data „F” + 30 zile lucrătoare. 
